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1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di ripristino dell’illuminazione pubblica del porto di Pescara, in particolare delle totri
faro presenti nella parte sud dello stesso, al fine di assicurare la corretta visibilita e I’adeguata sicurezza della predetta
area portuale.

L’intervento da eseguire & stato progettato pensando, oltre alla sicurezza dei luoghi, come detto precedentemente, al
miglioramento energetico dello stesso, con sostituzione degli attuali proiettori con quelli di nuova generazione a led,

| lavori prevedono le seguenti fasi:

discesa della corona mobile delle torri faro, alle quali andranno collegati gli apparati di illuminazione, con unita
carrellata idonea gia di proprieta dell’ ADSPMAC;

rimozione degli attuali apparati [uminosi, comprensivo di tutte le apparecchiature a servizio dell’attuale impianto
(accenditore, cablaggi, ecc), nonché lo smaltimento degli stessi, secondo la normativa vigente (ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., la ditta si identifica il ruolo di produttore del rifiuto);

sostituzione dei nuovi proiettori, comprensivo di gruppo di alimentazione, visiera (come da progetto, sia in termini
di caratteristiche tecniche che di collocazione) e del cablaggio degli stessi;

bilanciamento della corona mobile;

esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi previsti.

Le torri faro verranno movimentate secondo la logica e le tempistiche dettate dall’ ADSPMAC.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare I'intervento
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

Fanno parte dell’appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla protezione della salute
dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’attivita del cantiere.

L’esecuzione di tutti i lavori dovra essere effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve manifestare la massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.
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2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1l presente appalto & dato nella forma “a corpo”, secondo quanto previsto dall’art. 43 — comma 6, del D.P.R. 207 del 5
ottobre 2010.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto a misura ammonta ad € 244.470,80, di cui:
- lavori a corpo € 244.377,00;
- manodopera € 11.632,72;
- sicurezza inclusa € 6,598,18;
- sicurezza esclusa € 93,80 (non soggetti a ribasso),
Il contratto & stipulato “a corpo™ ai sensi degli artt, 3, comma 1, lett. ddddd), e 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta ¢ selezionata con il criterio del prezzo pin
basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre
2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e I"innovazione digita.

Nei prezzi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore ogni onere
generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente realizzate e funzionanti e complete anche nelle
parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente capitolato speciale e nel progetto esecutivo.

In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni in aumento per effetto di
previsioni incomplete o erronee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata in sede di gara d’appalto.

3. CATEGORIA PREVALENTE E SUBAPPALTO

L appalto, per I'importo indicato di cui nell’articolo precedente, & composto da prestazioni identificabile nella categoria
di opere di cui al D.P.R. n.207/2010 corrispondente ad OG10.

Non sono previste opere scorporabili.

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016 cosi
come da ultimo modificato ed integrato, si stabilisce che I"appaltatore dovra possedere i requisiti di qualificazione relativi
alla categoria suddetta, fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. ii..

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle adeguate qualificazioni inerenti le lavorazioni ad esse
affidate e il subappalto andra sempre preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi delle disposizioni
normative vigenti.

4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quant’altro necessario per la delimitazione delle aree di
lavoro al fine di possedere le giuste condizioni di sicurezza per i lavoratori, nonché per le utenze del porto, il
tutto in conformita alle disposizioni del D. Lgs. n.81/2008;

- abbassamento della corona mobile sino all’altezza prestabilita dal libretto di uso e manutenzione dello stesso
impianto;

- scollegamento dell’alimentazione elettrica a servizio dello stesso apparato luminoso, ¢io da scongiurare il rischio
di elettrocuzione;

- smontaggio degli apparati elettrici (proiettori, accenditori, contrappesi di bilanciamento, agganci, ecc);
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- montaggio, sulla corona della torre faro, con appropriati supporti, dei nuovi apparati secondo le predisposizioni
del progetto illuminotecnico allegato (fornitura compresa nell’appalto);

- posizionamento delle masse di bilanciamento della corona, sulla corona della torre faro, con appropriati supporti
(fornitura compresa nell’appalto);

- cablaggio dei nuovi apparati elettrici;

- esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi previsti;

smobilizzo dei segnali e/o recinzioni di delimitazione dell’area di lavoro.
Quanto sopra include ogni connesso onere, fra cui il regolare conferimento a rifiuto delle materie di risulta.

La forma e le principali dimensioni in dettaglio, nonché le specifiche tecniche e le modalita costruttive e realizzative delle
opere e delle lavorazioni che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e da tutti gli altri elaborati di progetto
allegati al contratto, nonché dalle prescrizioni di dettaglio che, all'atto esecutivo, potranno essere impattite dalla Direzione
dei lavori.

Si precisa, al riguardo, che le modalita di esecuzione e gli oneti previsti nell'elenco prezzi e negli elaborati grafici, oltre
che nel presente capitolato, per le varie lavorazioni sono da intendersi tassativi e dovranno essere rispettati
dall'appaltatore, che non potra eccepire la mancata conoscenza di tali modalitd di esecuzione a causa di indicazioni
insufficienti nei disegni di progetto o negli altri elaborati progettuali.

Restano escluse dall'appalto tutte le opere non contemplate nel presente capitolato, che la committenza si riserva di
affidare in tutto od in parte anche ad altra ditta senza che l'appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso alcuno.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
nel D.P.R. n. 207 del 2010 e nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 all’art. 106.

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, né prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di oppotre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 'appaltatore possa trame motivi
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell’art. 106 — comma 12 del
D.Igs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente capitolato speciale di appalto.

6. OSSERVANZA DEL CAFITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGEMODIFICA DEL CONTRATTO

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 nel D.M. 145/2000 -
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, laddove questo ancora
applicabile, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti al momento della
pubblicazione del bando di gara inerente il presente appalto,

L'appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da deereti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla
circolazione stradale, al Codice della Navigazione Marittima, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
esecuzione, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme
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Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente capitolato speciale, anche i seguenti elaborati di progetto:
- EL_A progetto illuminotecnico;,
- EL_B computo metrico estimativo;
- EL_C planimetria generale;

- EL_D Stima degli oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori.

8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016,
tenuto conto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 D.Lgs. 50/2016 ¢ del d.m. MIT 248/2016,
la quota parte di lavori subappaltabile non pud essere superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori.

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidatario dovrd comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

In particolare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I’ Appaltatore & tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del
cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilitd della Direzione dei Lavori:

a. che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c. che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare e nel caso;

d. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

e. che I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Igs. n.50/2016. 11 contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovra
indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
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1) che dal contratto di subappalto risulti che 'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento,

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore, con I"indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia
effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

3) che 'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere
entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con 'impresa affidataria del subappalto. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societd 0 consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la
documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse
Edili), assicurativi e infortunistici;

5)I' Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la
regolarita dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di
Regolarits Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da
terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

6) I' Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti
adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

a.  versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

b. versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Per il subappalto si applicano, altresi, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme vigenti, di ogni ordine e grado.

9, CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere (entrata del varco di
accesso alla riva sud del porto di Pescara), come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello
di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati I'ente appaltante
(Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa appaltatrice e
delle imprese subappaltatrici e dei relativi rappresentanti legali e responsabili di cantiere, del responsabile del
procedimento, dei progettisti, del personale addetto alla Direzione dei lavori con relative qualifiche.

10. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
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Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore & tenuto ad osservare, integralmente,
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori.

L*appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti abblighi vincolano I'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da
esse e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’impresa appaltatrice dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L’impresa appaltatrice & inoltre obbligata
al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle casse edili, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed assistenziali
cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’impresa appaltatrice & altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addeiti alle industrie edili vigente al momento della firma del
contratto d’appalto.

L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima
della liquidazione finale dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

11. COPERTURE ASSICURATIVE

Al sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo
dell’appalto, I’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- l'esecutore dei lavori & obbligato ai sensi dell'articolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione per il
massimale pari all’importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e tale polizza dovra specificatamente prevedere
I’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione
dei Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo™;

- il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a 500.000,00 Euro. Le
polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino
al completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo
premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori
e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dard corso in assenza
della documentazione comprovante |'intervenuta accensione delle polizze suddette;

- le polizze assicurative sottoscritte dall'Impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

12. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna avverra nelle modalita previste dalla stazione Appaltante e meglio specificate successivamente,
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Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini come sopra stabiliti, 'appaltatore ha
facolta di richiedere la rescissione del contratto.

La consegna dei lavori potra avvenire, in via d’urgenza, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula e della
registrazione degli atti contrattuali.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, I’appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna delle aree oggetto dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, 'appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque
giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione attestante I’avvenuto espletamento degli adempimenti previdenziali
e assicurativi per i lavoratori impegnati nell’appalto in parola presso gli enti competenti (inclusa la cassa edile locale).

Lo stesso obbligo fa carico sempre all’appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra

da parte delle proprie imprese subappaltatrici, atto che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro n. 90 giorni (novanta) dalla data di consegna dei lavori
stessi.

1l termine temporale sopra indicato tiene conto dei possibili giorni di andamento stagionale sfavorevale, quest’ultimo
quantificato, in via presunta e puramente indicativa, in un tempo massimo di n. 5 giorni lavorativi.

Al compimento delle opere di cui al presente appalto, verra redatto, a cura del Direttore dei lavori in contraddittorio con
I’appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, sara applicata, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, una penale giornaliera nella misura dello 1 %o (dicesi uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e,
comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo medesimo, da applicare in sede di emissione del primo
ed unico stato di avanzamento dei lavori.

Se il ritardo per cause imputabili all’appaltatore complessivamente dovesse essere superiore a n. 30 giorni naturali
consecutivi, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione
definitiva. L’appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori I’ultimazione dei lavori.

L’impresa appaltatrice & tenuta quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli ed a condurli con sollecitudine
in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dalle
vigenti norme legislative,

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie
di lavori, I'impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell’appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I"appaltatore,
nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L’appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini stabiliti, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del
procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

13. SICUREZZA DEI LAVORI

Fnte pubblico non economico Legge 28/01/1994, n* 84 e s.m.i. C.F, e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA ~ Molo 5. Maria
Tel. +39.071 207891 — Fax +39.071 2078940 info@porio.ancana.it — www.porto.ancena.it — PEC: segreteria@pec.porta ancona.it




“ Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale
| ot | | ]

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, 5. Benadetto, Pescara, Qrtona

Le opere di che trattasi non rientrano nei campi di applicazione dell’art. 90 — comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, trattandosi
di lavori eseguibili con ogni probabilita per il tramite di un’unica impresa.

Pertanto, non sono nella fattispecie nominati dalla stazione appaltante un Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione né un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del summenzionato Decreto.

L’appaltatore, comunque sia, operera nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti dal summenzionato D. Lgs. n.
81/2008 ss. mm. ii. nonché di tutte le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevando la stazione
appaltante — salvo per cause direttamente riconducibili — da qualsiasi responsabilita a riguardo.

A tal proposito, I"appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra redigere e presentare il piano operativo di sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione e nell’esecuzione dei
lavori.

La stazione appaltante si riserva la facolta di far adeguare dall’appaltatore il piano operativo di sicurezza summenzionato,
nei limiti ad ella consentiti dalla legge laddove lo stesso non risulti confacente alle previsioni progettuali.

Il piano di sicurezza sopra citato dovra essere rispettato in modo rigoroso.

Sono compito e onere dell’appaltatore — ovvero di ogni impresa esecutrice partecipante in qualunque modo alla
realizzazione dell’appalto — ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del
lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L’appaltatore, pienamente edotto
su tutto quanto riguarda il progetto e le opere da realizzare, si rende implicitamente consapevole di essere perfettamente
a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca 'appalto e cioé:

- che il committente & I'Autoritd di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto committente ai sensi dell’art. 89 — comma [ lettera c) del
D. Lgs. n. 81/2008, & il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla medesima Autoritd di Sistema
Portuale;

- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall*art. 90 — comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sopra invocato,

L’appaltatore, inoltre, & consapevole e ben conosce le misure di prevenzione che, in riferimento alle vigenti disposizioni
legislative, andranno attuate per la sicurezza sia individuale che collettiva dei lavoratori impiegati ai fini delle opere in
argomento, nonché per la tutela della pubblica incolumita e della navigazione marittima.

Il piano operativo di sicurezza summenzionato dovrd essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta
I’appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste or ai macchinari ed attrezzature da impiegare e nel caso di
varianti in corso d’opera disposte dalla committenza.

Il Piano operativo di sicurezza di cui sopra dovra essere sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore di cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista dello stesso Piano incaricato sempre dall’appaltatore, che assumono rispettivamente, di
conseguenza:

- il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste sul piano operativo di sicurezza alle
disposizioni legislative vigenti in materia;

- I'appaltatore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Direttore di cantiere: la responsabilita
dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.

L’'appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e
formare detto personale, nel rispetto delle vigenti norme legislative,

14, PAGAMENTI
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L'Appaltatore avra diritto al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione al termine dei lavori e verra effettato entro
n. 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione lavori, previa trasmissione della relativa fattura
in formato elettronico e previa acquisizione da parte della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico
di regolaritd contributiva per via telematica.

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori, essendo definito nella forma a corpo, resta comunque fisso ed
invariabile, senza che I'Impresa possa invocare, per tali lavorazioni, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Sono fatte salve le variazioni in pill 0 in meno disposte espressamente dalla committenza ai termini di legge.

Quando il pagamento non venga effettuato — per colpa della Stazione Appaltante — nei termini prescritti, I'Appaltatore ha
la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi
60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, 'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante gli
estremi del proprio conto corrente — codici IBAN, n. di conto e nominativo della banca — su cui poter effettuare il
versamento per ogni pagamento dovuto dalla medesima stazione appaltante in suo favore.

Ogni compenso dovuto per "appalto verra liquidato con le seguenti modalita € condizioni:
- pagamento mediante bonifico bancario, nei termini di legge, previo ricevimento della nota di fattura fiscale;

- il pagamento & subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del documento unico di regolarith
contributiva regolare ed in corso di validita, tanto per 'impresa appaltatrice quanto per eventuali subappaltatori
(D.UR.C.);

- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verra effettuato esclusivamente su conto corrente bancario
o postale acceso presso banche o presso Societd Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche;

- lanota di fattura fiscale di cui sopra dovra altresi riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto conto
corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento;

- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto medesimo;

- I'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136
comportera la nullitd assoluta del contratto d’appalto, cosi come previsto dall’art. 3 — comma 8 della richiamata
Legge.

15. CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro n. 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione di tutti i
lavori.

11 pagamento del corrispettivo dovuto per il presente appalto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore
risponde per la difformit ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, ferme restando le altre disposizioni legislative vigenti
circa le responsabilita biennali e decennale dell'appaltatore.

l6. COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi, il Certificato di collaudo verra sostituito dal
Certificato di Regolare Esecuzione, quest'ultimo da emettersi, a cura del Direttore dei lavori, entro n. 90 giorni dalla data
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del Verbale di ultimazione dei lavori appaltati, previo accertamento dell’esecuzione dei lavori secondo quanto impartito
dal capitolato, progetto, e, nonché previa verifica dell’effettiva illuminazione con apparecchio idoneo.

17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILITA’
DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) nomina e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che
dovra essere dotato di idonei requisiti;

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita e alla tipologia dell'opera, con
tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, la segnalazione delle aree di lavoro a mare secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e cid che imposto dalla locale Autorita Marittima;

¢) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna/diurna e di quanto altro venisse
particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori e dalla locale Autorita Marittima a scopo di sicurezza;

d) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

¢) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

f) 'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e successivi decreti di attuazione;

g) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono ed entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera,

h) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria dicuial D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128;

i) il pagamento di ogni tassa presente ¢ futura inerente ai materiali mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse
opere finite;

j) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone
addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante;

k) all’organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro in ottemperanza alle indicazioni della Direzione Lavori e
dell’ Autorita Marittima competente in merito alla necessita di garantire I’operativita delle infrastrutture portuali
e la navigazione marittima;

I) I'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vitae la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici
¢ privati, osservando le disposizioni recate dalle vigenti norme in materia di infortunistica di cui, in particolare,
il D. Lgs. n. 81/2008;

m) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza, noncheé di tutti gli adempimenti
relativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

n) la redazione di ogni documento attinente alle procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta proveniente
dalle lavorazioni dell’appalto, restando in proposito inteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., &
identificato il ruolo di produttore del rifiuto nel soggetto appaltatore (consegnare copia, della quarta copia del
FIR, a questa Autoritd);
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0) consentire I'uso anticipato dei luoghi oggetto dei lavori che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza
che 'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; esso potra, perd, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

p) la redazione e la consegna alla committenza, al termine dei lavori ossia prima delle operazioni finali del collaudo,
a proprie cure ed oneri, degli elaborati “As built” di tutte le opere realizzate nell’ambito dell’appalto, in formato
cartaceo sottoscritto da un tecnico di adeguata qualificazione professionale, nonché in formato digitale
consultabile ed editabile per tramite dei pit comuni sistemi informativi (file . DWG, .DXF, .XLS, .DOC, JPG,
etc.);

q) la messa a disposizione della Direzione dei lavori di ogni mezzo o attrezzatura e di idonei strumenti di verifica e
misurazione per la conduzione di prove e rilevazioni del caso;

r) le spese di registrazione e di bollo relativamente agli atti contabili e di direzione dei lavori;

s) ogni altro onere prescritto a carico dell’appaltatore dalle norme di legge sia vigenti che future applicabili
all’appalto di che trattasi.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie tra I'appaltatore e la Stazione appaltante, si ritiene competente il Foro di Ancona.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
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